CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora accesibilidad Travesia Candelas. Ciudad Histérica CC

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C01 TRABAJOS PREVIOS, EXCAVACIONES Y TERRAPLENADOS
E01EPP010 m2 Demolicion de acerado existente y empedrado
Demolicién de pavimentos de losas de piedra existente en el acerado de la calle Obra Pia de Roco o bien del em-
pedrado de piedra cuarcita de la calle Adarve del Cristo a lo largo de todo el recorrido que se convierte en accesi-
ble, con medios manuales y compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
001A060 0,200 h.  Peon especializado 12,91 2,58
001A070 0,400 h.  Peon ordinario 12,77 511
M06CM030 0,120 h.  Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 0,38
MO06MI110 0,120 h.  Martmanual picador neum.9g 0,53 0,06
Suma la partida...........ceeveiiirieie e 8,13
Costes indirectos..............cceevveenns 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E02DA040 m3 Excavacion vaciado terr. duros c/compresor
Excav acion a cielo abierto manual, en terrenos duros, con compresor, con extraccion de fierras a los bordes, en
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
001A060 0,600 h.  Peon especializado 12,91 7,75
001A070 0,600 h.  Pedn ordinario 12,77 7,66
M06CM030 0,600 h.  Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 1,90
Suma la partida...........cooveiiiieiiiee e 17,31
Costes indirectos..............cceevveenns 2,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ... 17,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
E02SA020 m2 Compactacion terreno c.a. manual c/aporte
Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecanicos, con aporte de fierras, incluso regado de los mis-
mos, sin definir grado de compactacién minimo, y con p.p. de medios auxiliares.
001A070 0,100 h.  Pedn ordinario 12,77 1,28
M07AA020 0,100 h.  Dumper autocargable 2.000 kg. 4,96 0,50
MO8RT020 0,100 h.  Rodillo v.autop.tindem 2,5 t. 22,06 2,21
MO08CA110 0,020 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 28,80 0,58
P01AA010 1,000 m3 Tierra 3,60 3,60
Suma la partida...........ceeieiieii e 8,17
Costes indirectos............cc.ccvvvvrenne. 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
E01EIP010 ud Levantado de sefales de trafico o bolardos en calzada y recup.
Levantamiento de elementos de sefalizacion de trafico y bolardos en la calzada de la calle Obra Pia de Roco y
Adarve del Padre Rosalio para su posterior reuilizacion.
001A070 1,100 h.  Pedn ordinario 12,77 14,05
001A060 1,100 h.  Pedn especializado 12,91 14,20
M06CMO030 1,100 h.  Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 3,48
Suma la parida...........ceeeeiiiriee e 31,73
Costes indirectos............ccoccvvvvrenne. 2,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ...t 32,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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Mejora accesibilidad Travesia Candelas. Ciudad Histérica CC

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C02 ARQUETAS DE REDES DE INFRAESTRUCTURAS
U14ALW2T71 ud Preparacion de arquetas y tapas de registro de redes infraestruc
Modificacion de arquetas de redes existentes, con modificacién de altura y tapa de registro en superficie, construi-
das con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfosca-
do y brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15, incluida la tapa de registro superior de
hormigon rev estida con pieza de granito abujardado de 3 cm y con p.p. de medios auxiliares. Totalmene termina-
da.
001A030 1,000 h.  Oficial primera 13,42 13,42
001A070 1,000 h.  Pedn ordinario 12,77 12,77
PO1LT020 12,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x7 0,10 1,20
A01MA050 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,34 2,08
A01MA020 0,038 m3 MORTERO CEMENTO M-15 83,91 3,19
P02AC030 1,000 ud Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. 16,03 16,03
%5 5,000 %  Material Auxiliar 48,70 2,44
P08LB020 0,300 m2 Bal.granito bl.castilla 3 cm. abujardado 43,10 12,93
Suma la partida...........ccoveiiiiiiiieie e 64,06
Costes indirectos..............cceevveenns 2,00% 1,28
TOTAL PARTIDA......ociriiiirnini s 65,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
12 de septiembre de 2017 Péagina 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora accesibilidad Travesia Candelas. Ciudad Histérica CC
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CAPITULO C04 PAVIMENTACIONES
E04SA100 m2 Solera HA-25/B/16/lla 10 #15x15/8+encachado 15
Solera de hormigén armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-25/P/20/lla, elaborado en central,
vertido, curado, colocado y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado
i/lenchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pison. Segln la normati-
va en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
E04SA040 1,000 m2 SOLER.HA-25/B/16/lla 10 cm.#15x 15/8 15,91 15,91
E04SE010 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15 cm 4,82 4,82
Suma la partida...........ceeieiiiiieie e 20,73
Costes indirectos............ccccvvverenne. 2,00% 0,41
TOTAL PARTIDA ...ttt 21,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CENTIMOS
E10PNB100 m2 Reposicion de empedrado de rollos de cuarcita irregular
Reposicion del empedrado de piedra cuarcita de 10-20 cm de diametro existente en la calzada asi como el recupe-
rado de la eliminacién de la franja levantada para el nuevo acerado, recibido con mortero de cal y arena de miga
1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, previa
compactacion del fondo y apoyo del pavimento renovado, medida la superficie ejecutada.Segin RC-08.Segin
condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. Incluida la parte p.p. de piedra cuarcita necesaria pa-
ra la total reposicion.
001A030 0,500 h.  Oficial primera 13,42 6,71
001A050 0,500 h.  Ayudante 13,06 6,53
001A070 0,400 h.  Pedn ordinario 12,77 511
PO8PU050 0,300 m2 Cuarcita 60x 30x 1,8-2,5cm.espesor 40,66 12,20
P01AA030 0,020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 13,63 0,27
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 154,96 0,15
P01CC160 0,001 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos* 257,19 0,26
A0TMAO090 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA 69,13 2,07
P04RD060 6,000 kg  Mortero de cal base. 0,40 2,40
Suma la partida...........ceeeeiiiiieie e 35,70
Costes indirectos..............ccevvveenne 2,00% 0,71
TOTAL PARTIDA. ..ottt nre s 36,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
E10PNB080 m2 Solado de aceras granito regular 8/12
Solado de aceras con lanchas de piedra granitica rregular de 8 a 12 cm. de espesor y dimensiones de 70x100 cm
, cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM I/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecu-
tada.Segin RC-08.Segun condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. El material de granito es
aportado por el Ay untamiento y tiene almacenado en sus dependencias.
001A030 1,100 h.  Oficial primera 13,42 14,76
001A050 1,100 h.  Ayudante 13,06 14,37
001A070 1,200 h.  Pedn ordinario 12,77 15,32
P08PG020 0,200 m2 Piedra granito rregular 8-12 32,91 6,58
PO1AA030 0,010 m3  Arena de rio 0/5 mm. 13,63 0,14
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 154,96 0,15
P01CC160 0,001 . Cemento blanco BL-V 22,5 sacos* 257,19 0,26
A0TMA050 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,34 2,08
Suma la partida...........ccoveiiiiiiiiee e 53,66
Costes indirectos..............cceevveenne 2,00% 1,07
TOTAL PARTIDA ...t sr e 54,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
12 de septiembre de 2017 Pagina 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora accesibilidad Travesia Candelas. Ciudad Histérica CC

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C05 MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION ACCESIBIILIDAD CALLE
UO5VATO010 ud Seiial indicacion pendiente elevada de chapa de acero corten
Sefial friangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacién y cimentacion,
colocada.
001A020 0,100 h.  Capataz 13,62 1,36
001A040 0,200 h.  Oficial segunda 13,23 2,65
001A070 0,200 h.  Peon ordinario 12,77 2,55
P27ER040 1,000 ud Sefial placa adosada a fachada 40x 30 cm acero corten 61,49 61,49
Suma la partida...........ueeeeiiirieie e 68,05
Costes indirectos...........c..cccvevnnn 2,00% 1,36
TOTAL PARTIDA.......ocviririiininnnie i 69,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
E13JDBP020 m. Pasamanos de acero esmaltado terminacion corten
Pasamanos metlico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujecién a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albafileria). Terminacion esmaltada similar con oxidacion de acido clorhidrico tipo corten
001BC041 0,250 h.  Oficial 12 Cerrajero 15,75 3,94
001BC042 0,250 h.  Ayudante-Cerrajero 15,06 3,77
P13BP020 1,000 m.  Pasamanos tubo D=50 mm acero cortem. 50,00 50,00
Suma la partida...........ceeveiiiie e 57,71
Costes indirectos..........c..cccveennn 2,00% 1,15
TOTAL PARTIDA.......ocviririiinine s 58,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C06 SEGURIDAD Y SALUD
PA01 PA Seguridad y Salud
P.A. de abono integro para la aplicacién de medidas preventivas adecuadas a los riesgos de accidentes y enfer-
medades profesionales inherentes a la ejecucién de estas obras, considereando el 1.5% del presupuesto de ejecu-
cion material.
PA01.01 1,000 medidas de seguridad y salud 504,10 504,10
Suma la parida...........ceeveiiereiie e 504,10
Costes indirectos............cccccvvvvrenne. 2,00% 10,08
TOTAL PARTIDA. ...ttt 514,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C07 GESTION DE RESIDUOS
G02HAV040 m3 Retirada residuos aridos y piedras demol. a planta valoriz 30 km

Retirda de residuo de aridos y piedras en obra de demolicion a planta de volarizacién situada a una distancia ma-
xima de 30 km, formada po: carga, fransporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponja-

do.

P35030 0,550 m3 Transporte interior mecanico de residuos petreos seleccionados A 3,00 1,65

MO07ACO010 0,500 h.  Dumper convencional 1.500 kg. 3,07 1,54

MO5PC010 0,300 h.  Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 30,16 9,05

MO7N120 1,000 m3 Canon gestion de residuos pétreos 10,20 10,20
Suma la partida..........ccoovevieieiiieiie e 22,44
Costes indirectos...........ccceevvennnne 2,00% 0,45
TOTAL PARTIDA.......c et neens 22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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